
 1

CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO 
MODELAGEM HIDRÁULICA DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 

 

 

 
 
 

NOVEMBRO DE 2015 



 2

 

SUMÁRIO 
 
 
 

1. Introdução 
2. Dados do Município 
3. Sistema de Abastecimento de Água Existente 
4. Objeto 
5. Informações gerais sobre o trabalho 
6. Atividades a serem executadas 
7. Prazos 
8. Preço Global 
9. Procedimento Administrativo para Execução dos 

Serviços 
10. Equipamentos e Materiais 
11. Qualificações Técnica da Empresa Contratada 
12. Garantias dos Serviços 
13. Disposições Finais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
1. INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 
 

A cidade de Nova Odessa, assim como muitas outras cidades brasileiras, possui 
uma tendência de crescimento nas próximas décadas, sendo que nesse período, 
poderão aparecer problemas em praticamente todos os aspectos da infra-estrutura 
urbana, em particular no que se refere ao abastecimento de água.  

 
Tem-se evidenciado no municipio o aparecimento de novos loteamentos. Este 

fato faz com que os dirigentes responsáveis pelos serviços de água e esgoto realizem 
um planejamento integrado visando atender toda a população municipal.  

 
Os custos e investimentos necessários para a ampliação da produção e 

distribuição de água tratada são bastantes elevados. Desta forma, os responsáveis por 
estes serviços precisam buscar soluções para atender as novas demandas.  

 
Elevados índices de perdas, em vários sentidos, propiciam situações que afetam 

o sistema como um todo. São exemplos os aumentos de demanda de forma irreal em 
áreas já atendidas, com comprometimento das ampliações efetivamente necessárias 
ao atendimento de expansões, gastos elevados em manutenção corretiva, 
comprometimento em correções emergenciais, retirando recursos a fim de promover 
melhorias operacionais, obrigando as operadoras a intensificar a prática de rodízios, 
provocando insatisfação nos consumidores.  
 

As perdas e os desperdícios são os fatores que mais contribuem para o 
comprometimento do abastecimento de água potável no setor de saneamento. A busca 
da diminuição destes fatores é uma variável estratégica tanto para as empresas 
públicas que prestam este serviço como para o setor privado que vem atuando nesta 
área. 

 
No nível nacional, as médias das perdas totais existentes nas empresas de 

saneamento estão em um intervalo de 35% a 55%. 
 
A implantação de programas de combate às perdas físicas representa, entre  

outros fatores, um processo gerencial capaz de promover uma gestão empresarial 
racional.  

 
Uma das premissas para a gestão e implantação dessas ações é a elaboração 

de um PLANO DIRETOR DE CONTROLE E REDUÇÃO AS PERDAS DE ÁGUA NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, que além de demonstrar um quadro 
fidedigno da situação atual, nortearia também todas as atividades necessárias à 
redução contínua e permanente das perdas dentro das empresas que prestam serviços 
de abastecimento de água. 
 
 Destaca-se que a CODEN de Nova Odessa já possui um Plano Diretor de 
Combate as Perdas de Água finalizado em Janeiro de 2009. Deste trabalho, o 
município já executou a setorização em zonas de pressão, implantou macromedidores 
de vazão no sistema de distribuição de água, incluindo a telemetria das informações 
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monitoradas, substituiu as redes mais antigas do município, bem como também 
substituiu os hidrômetros mais antigos. Assim, tem-se com meta implantar um sistema 
de monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água. Para 
tanto, está sendo previsto a implantação de válvulas redutoras de pressão, bem como 
sensores de pressão que serão instalados em diversos pontos no sistema de 
distribuição de água do município.  
 

As atividades propostas no presente termo de referência visam o aumento da 
eficiência do sistema de água. Assim, o retorno dos investimentos será rapidamente 
recuperado pelo CODEN tendo em vista que uma relevante parcela dos investimentos, 
atualmente aplicados no processo de produção, poderá ser investida em outras 
finalidades como, por exemplo, ampliação do sistema atual. Além do aspecto 
econômico financeiro que é extremamente interessante, destaca-se o efetivo alcance 
sócio econômico que tem abrangência permanente e progressiva, uma vez que estas 
medidas a serem implantadas serão permanentemente ajustadas buscando-se a 
qualidade e manutenção do estado da arte do saneamento para o Município de Nova 
Odessa. 
 

 
2. DADOS DO MUNICIPIO 

 

Localização:  latitude 22º46'39" sul e a uma longitude 47º17'45" oeste 
 
Altitude:  570 metros. 
 
Densidade demográfica (hab./km²): 699,58 
 
Área do município (km 2): 73,3 
 
População:  51.278 habitantes (IBGE, 2010). 

 
 

 
Figura 01. Localização do município de Nova Odessa no Estado de São Paulo. 
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3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 
 
 O Sistema de Abastecimento de Água de Nova Odessa atende 98% da 
população urbana com aproximadamente 20.730 ligações e 234 Km de extensão de 
rede. 
 
 O abastecimento de água no município é realizado por captação superficial em 
duas represas sendo estas:  

- Represa Recanto I; e 
- Represa Lopes I. 
 

A água bruta extraída nas duas captações (Represa Recanto e Represa São 
Jorge), é recalcada para a ETA através de duas adutoras, sendo ambas com Ø 250mm 
e material de FoFo. Assim, a ETA opera com duas adutoras de água bruta, de forma 
isolada. 
 O tratamento da água no município é realizado por uma única Estação de 
Tratamento do tipo convencional. Toda água tratada é conduzida para diversos 
reservatórios que realizam a distribuição de água no município.  
 
 No Quadro 01 é apresentado um resumo dos reservatórios de água tratada 
existente do sistema de abastecimento de Nova Odessa. 
 

Quadro 01. Reservatórios existentes no sistema de abastecimento de Nova Odessa. 

LOCAL RESERVATÓRIO  TIPO VOLUME (m 3) 

ETA CONCRETO 
SEMI-

ENTERRADO 
1.000 

ETA CONCRETO APOIADO 5.000 

ETA CONCRETO 
 

ELEVADO 400 

KLAVIN CONCRETO (01) APOIADO 1.000 

KLAVIN METÁLICO (02) APOIADO 2.100 

SANTA LUIZA CONCRETO APOIADO 1.000 

SÃO FRANCISCO METÁLICO APOIADO 100 

RECANTO SOLAR CONCRETO ELEVADO 50 

  TOTAL: 10.650 m3 
 

 
 Conforme já descrito, o município de Nova Odessa já possui Plano Diretor de 
Combate as Perdas de Água, no qual foi apresentado o projeto de setorização em 
zonas de pressão. Destaca-se que a delimitação física dos referidos setores, já foram 
executados pela CODEN. Assim, foram delimitados vinte e dois (22) setores de 
distribuição de água, conforme apresentado na Tabela 02.  
 No entanto, alguns setores ainda possuem elevadas pressões (superiores a 
50 mca) sendo necessário portanto a implantação de válvulas redutoras de pressão. 
Também, faz-se necessário implantar nos setores um sistema de monitoramento das 
pressões em tempo real, visando obter um diagnóstico das condições hidráulicas do 
sistema de distribuição, permitindo tomar decisões imediatas para combate de 
vazamentos e fraudes nos setores.  
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Tabela 01. Setores delimitados no projeto de setorização em zonas de pressão do 

sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa. 
SETOR DESCRIÇÃO BAIRROS Cota Max. (m) Cota mín. (m) 

01 Parque Industrial 
Pq. Ind. Fritz Berzin; Pq. Ind. Harmonia; 

Jd. Eneides Industrial; Jd. Eneides 
Residencial; Pq. Ind. Recanto 

582 537 

02 Jd. Planalto Jd. Planalto; Pq. Fabrício 580 544 

03 Jd. Flórida Jd. Flórida; Jd. Fadel 543 535 

04 Santa Luiza 
Jd. Nossa Senhora de Fátima; Residencial 

Santa Luiza I e II, Pq. do Triunfo 
587 538 

05 Jd. São Francisco Jd. São Francisco 630 615 

06 Jd. Marajoara 
Residencial Imigrantes; Jd.Marajoara; 

Novos Horizontes 
610 571 

07 Jd. Europa Jd. Europa; Bosque dos Cedros 590 550 

08 Centro Centro 600 548 

09 Bela Vista  Jd. Bela Vista 600 554 

10 Jd. Santa Rosa Jd. Santa Rosa 600 575 

11 São Jorge Jd. São Jorge 554 538 

12 Jd. do Éden Jd. do Éden 616 585 

13 Jd. Primavera Jd. Primavera 617 585 

14 Klavin 
Pq. Residencial Klavin; Cj. Hab. 23 de 

maio 
619 563 

15 Jd. Maria Helena Jd. Maria Helena 585 555 

16 Green Village 
Green Village; Jd. Conceição; Pq. 

Residencial Francisco Lopes I 
577 541 

17 Booster/Klavin Jd. Capuava 627 590 

18 Jd. Alvorada 
Jd. Capuava; Jd. da Alvorada; Jd. das 

Palmeiras; Jd. Santa Rita I; Jd. Manoel 
627 556 

19 Jd. Campos Verdes Jd. Campos Verdes 600 533 

20 Jd. Sta. Rita Jd. Monte das Oliveiras; Jd. Santa Rita II 606 587 

21 Pq. dos Pinheiros 

Residencial Vale dos Lírios; Pq. dos 
Pinheiros; Bsq. Dos Eucaliptos; Chácaras 

Central; Campo Belo; Recanto do 
Guarapari 

- - 

22 Recanto Solar Chácaras Recanto Solar - - 
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4. OBJETO 

 
O presente documento tem por objetivo a execução de atividades que visam a 

modelagem hidráulica da rede de distribuição de água do município de Nova Odessa – 
SP. Desta forma, os objetivos específicos são: 

 
- realizar a modelagem hidráulica no sistema de distribuição de água através do 

software EPANET. 
 
 

5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO  
 
 

5.1 Entidade Responsável 
 
A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) será a entidade 

contratante do trabalho referido neste Termo de Referência. 
 

5.2 Coordenação dos Trabalhos 
 
A CODEN de Nova Odessa, elegerá um responsável para exercer as funções de 

Fiscalização, para o acompanhamento dos trabalhos, na fase de execução do contrato. 
 
 

5.3 Organização da Empresa 
 
Cada empresa deverá apresentar proposta isoladamente, como única 

responsável, perante o trabalho objeto deste Termo de Referência. A proposta deverá 
comprovar os compromissos, indicando claramente as áreas especializadas da 
proponente, o nome e a qualificação dos técnicos e demais pessoas envolvidas. A 
empresa consultora proponente designará um diretor para os entendimentos no nível 
de diretoria que forem necessários com a CODEN e um coordenador técnico para 
entendimento com a fiscalização e acompanhamento, designado pela CODEN. 

 
 

6. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 
 

Para elaborar a modelagem hidráulica no sistema de distribuição de água do 
município de Nova Odessa deverão ser desenvolvidas e executadas as seguintes 
atividades: 

 
 
6.1 - Elaboração da modelagem matemática do sistema  de distribuição de 

água através do software EPANET 
 
 A CODEN já possui o cadastro das redes de distribuição de água 
georreferenciada, bem como também possui macromedidores de vazão instalados no 
sistema de abastecimento. Conforme já descrito nas atividades anteriormente, serão 
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monitoradas as pressões em tempo real em cinquenta e dois (52) pontos do sistema de 
distribuição de água. Assim, de posse destas informações está sendo proposto a 
elaboração da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água através do 
software EPANET. Para tanto, a Empresa a ser contratada deverá realizar as seguintes 
atividades: 
 
 - Análises dos Consumos: deverá ser levantado os consumos de todos os 
hidrômetros do município, contendo os bairros com respectivo número de ligações, o 
consumo médio por ligação/mês do último ano existente no cadastro da micromedição 
e a média de consumo dos últimos 5 anos. A importância desses valores se dá devido 
a sua utilização na distribuição do consumo base nos nós do Epanet. 
 
 - Grandes consumidores: para este trabalho deverá ser adotado grandes 
consumidores ligações que consomem mais de 50m³/mês. Estes usuários deverão ser 
locados no mapa, sendo que estas ligações deverão ser tratadas caso a caso, visando 
aproximar a simulação da realidade.  
 
 - Padrão de Consumo: para realizar a simulação hidráulica, deverão elaborados 
três padrões de consumo, sendo necessário para tanto instalar medidores de vazão 
ultrassônicos e realizar a medição nestes pontos por um período mínimo consecutivo 
de sete dias. Desta forma, deverá ser gerado um gráfico mostrando a variação da 
vazão ao longo do dia, ou seja, será apresentado o perfil de consumo de três pontos 
distintos do sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa. Os padrões 
de consumo serão elaborados a partir da variação de vazão no decorrer do dia, 
variações essas medidas nas saídas dos reservatórios. Desta forma, será possível 
identificar o perfil de consumo de água do município de Nova Odessa.  
 
 - Padrão e Curva de Bomba dos Equipamentos Existentes: as cotas de 
instalação das bombas serão consideradas de acordo com o levantamento topográfico 
existente no município. As curvas características das bombas serão determinadas pelo 
próprio EPANET, através de dados de vazão levantados por ensaios de medição de 
vazão com medidor ultrassônico nas tubulações de recalque nas saídas das bombas. 
Também deverão ser levantadas as curvas características de cada modelo de bomba 
junto aos catálogos fabricantes, com o objetivo de comparar com os dados de medição 
e assim melhorar ainda mais o modelo. As curvas características dos catálogos serão 
utilizadas na montagem do modelo de esquema geral. A operações das bombas 
deverão ser determinadas através dos dados de nível operacional dos reservatórios, e 
também por observação de dados de automação que mostram o status atual de cada 
bomba no sistema. 
 
 - Reservatórios: todas as cotas de terreno dos reservatórios deverão ser 
consideradas de acordo com o levantamento planialtimétrico existente no município de 
Nova Odessa. Também deverão ser utilizados alguns desenhos de levantamentos de 
cotas realizados por funcionários da CODEN e projetos dos reservatórios, para que 
fossem confrontados valores e assim chegar o mais próximo possível dos valores reais 
das cotas dos reservatórios. As dimensões dos reservatórios deverão ser determinadas 
de acordo com os desenhos dos projetos existentes e também pelas informações dos 
técnicos da CODEN, sendo estes confirmados com as estruturas construídas. Os 
níveis operacionais dos reservatórios deverão levantados juntos aos técnicos da 
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CODEN, através da automação de nível existente em todos os reservatórios do 
sistema de abastecimento de água. Através destes dados pode-se determinar os níveis 
máximos e mínimos a quais são submetidos os reservatórios. Com isso será possível 
determinar as regras de operação do modelo indicando a qual momento os 
bombeamentos serão ligados e desligados, assim mostrando o atual modo de 
operação do sistema.  
 
 Válvulas de manobra: deverão ser apresentadas nos modelos as principais 
válvulas que são utilizadas em manobras no sistema de abastecimento, normalmente 
estão delimitando setores de manobra. Estas válvulas serão levantadas através de 
informações do cadastro técnico que será apresentado e atualizado durante este 
trabalho. Através destas válvulas será possível realizar estudos operacionais no 
sistema visando a manutenção de tubulações no caso de rompimentos na rede. É 
importante a constante atualização do cadastro técnico para a implantação de novas 
válvulas no sistema. 
 
 - Válvulas de controle: No sistema de abastecimento de água de Nova Odessa, 
são utilizadas válvulas controladoras de pressão, com o objetivo de delimitar zonas de 
controle de pressão. Nos modelos serão incorporadas tais válvulas já existentes, bem 
como implantadas novas válvulas redutoras para a determinação de novos setores de 
pressão que são objetivo deste trabalho. Nas válvulas existentes os parâmetros de 
controle serão ajustados de acordo com que as válvulas que estavam calibradas em 
campo e também com a ajuda de sensores de pressão instalados próximos a elas. As 
cotas de terreno e a localização das válvulas existentes serão levantadas junto ao 
cadastro técnico existente. 
 
 - Nós dos Modelos: os nós a serem utilizados nos modelos serão implantados de 
acordo com o método da área de influência, onde os consumos de todas as ligações 
que estão em uma determinada área são considerados no nó correspondente a esta 
área. Nos nós também deverão ser consideradas vazões relacionadas as perdas no 
sistema. Estas perdas deverão ser estimadas a partir dos dados dos macromedidores 
existentes no sistema de distribuição de água do município. As vazões relacionadas as 
perdas serão distribuídas entre todos os nós que tem consumos. O objetivo desta 
distribuição é não concentrar vazões em determinadas tubulações do sistema, uma vez 
que não se sabe a exata localização dos vazamentos. As cotas do terreno 
consideradas em cada nó deverão ser levantadas de acordo com o levantamento 
topográfico do município, lembrando que estas cotas deverão ser consideradas ao 
nível do eixo dos arruamentos, e não em relação a profundidade das tubulações devido 
a dificuldade de se obter tal dados de profundidade.  
 
 - Tubulações dos Modelos: as tubulações utilizadas no modelo deverão ser as 
existentes no cadastro técnico de redes de abastecimento de água do município de 
Nova Odessa. A partir deste mapa deverão ser levantados todos os comprimentos das 
tubulações para serem usados na modelagem, bem como seus diâmetros. Deverá ser 
feito um levantamento da data de implantação dos loteamentos existentes no município 
para se estimar os coeficientes de rugosidade de Hazen Willians de acordo com as 
idades das tubulações. Estas estimativas deverão ser feitas a partir de tabelas 
encontradas nas literaturas. Este estudo dos coeficientes serve como ponto inicial da 
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calibração do modelo para a melhor adequação das perdas de carga existentes nas 
tubulações, e assim a obtenção das pressões existentes no sistema. 
 
 - Tempos de Simulação: Os tempos de simulação deverão ser determinados de 
acordo com os tempos utilizados nos equipamentos instalados em campo, sendo que 
no caso deste trabalho deverão ser feitas leituras em campo a cada 10 minutos. Este 
intervalo serviu para que se fizesse as comparações dos valores simulados e medidos 
para ajuste dos modelos. Destaca-se que no presente trabalho está sendo previsto a 
implantação de sensores de pressão no sistema de distribuição de água, visando 
monitorar as pressões em tempo real no sistema de distribuição do município de Nova 
Odessa.  
 
 - Calibração do Modelo Matemático na Modelagem Hidráulica: Conforme já 
descrito, os modelos serão calibrados e padronizados baseando-se nos dados 
monitorados de pressão na rede de distribuição, sendo elaboradas simulações de 
vazão e pressão em diversas situações extremas, tais como, vazão mínima noturna, 
vazão no dia de maior consumo e vazão na hora de maior consumo. Serão inclusos 
nas simulações todos os equipamentos necessários para uma eficiente operação do 
sistema, tais como: boosters em áreas de baixa pressão, válvulas redutoras de pressão 
em áreas com alta pressão, tubulações de reforço no abastecimento, etc. Também 
serão realizadas simulações hidráulicas considerando a implantação de novas Válvulas 
Redutoras de Pressão (VRPs), em caso de ser constatado a existência de pressões 
acima dos toleráveis (50 mca). Logo a calibração do modelo matemático deverá ser 
baseada nos seguintes dados: 
 - monitoramento das pressões em tempo real através dos sensores de pressão a 
serem implantados no município; 
 - monitoramento por medidor de vazão ultrassônico por sete dias consecutivos 
em três saídas dos principais reservatórios que abastecem a rede de distribuição; 
 - monitoramento dos sistemas de recalque através de medidor de vazão 
ultrassônico; 
 - dados existentes na CODEN dos macromedidores de vazão instalados e dos 
sensores de níveis instalados nos reservatórios. 
 
 
PRODUTO FINAL: Realização da modelagem matemática no sistema de distribuição 
de água do município de Nova Odessa através do software EPANET, incluindo a 
calibração do modelo. 
 
MATERIAL A SER ENTREGUE: - Arquivo digital contendo o modelo matemático no 
formato valido para o software EPANET; - Relatório descritivo dos trabalhos realizados 
e do sistema hidráulico; - Relatório contendo as curvas todas das bombas e curvas de 
consumo de todo o município; - Relatório contendo os dados coletados pelos 
medidores de vazão; - Mapa contendo a localização de grandes consumidores de 
acordo com as categorias cadastrais da CODEN; - Lista contendo nome, consumo, 
endereço dos grandes consumidores existentes no cadastro comercial da CODEN; - 
Planilhas contendo as análises dos consumos nos últimos 5 anos; - Atualização 
completa da base cadastral georreferenciada do sistema de distribuição de água do 
Município de Nova Odessa, considerando inclusive novos loteamentos não 
cadastrados até o momento, com inclusão no banco de dados Oracle desta Cia; - 
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Inclusão, de todas as peças hidráulicas existente no software EPANET, como bombas, 
válvulas, reservatórios, entre outros, verificando in loco possíveis divergências. 
 
 
 

7. PRAZO 
 
 Os trabalhos deverão ser realizados no período de 6 (seis) meses. 
 
 

8. PREÇO GLOBAL 
 

Em anexo são apresentados a planilha orçamentária e o cronograma físico-
financeiro das atividades a serem executadas. 
 
 

9. PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVI ÇOS 
 

 A CODEN fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no 
setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa, 
que farão as considerações relevantes as necessidades da CODEN de Nova Odessa. 
 Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia da CODEN que a 
qualquer momento poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao 
especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade da CODEN.  
 Deverá ser elaborado pela contratada mensalmente um relatório parcial dos 
serviços executados onde deverá estar especificado a metodologia utilizada e a meta a 
ser atingida. 
 A qualquer momento a fiscalização da CODEN poderá efetuar uma vistoria em 
todos os locais apontados pela contratada para verificação das informações passadas, 
e questionar a metodologia apresentada. Neste caso a empresa deverá apresentar 
soluções reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar do recebimento do 
oficio.  
 Todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de 
acordo com as normas da ABNT. 
 Quando houver necessidade de interrupção do sistema para análise das 
tubulações e medições de pressão e vazão, tal procedimento deverá ser 
antecipadamente, comunicado ao engenheiro fiscal da CODEN.   
 Pequenas obras civis (tais como abertura de valas para execução das caixas de 
alvenaria para proteção dos sensores de pressão), para que não ocorra imprevisto de 
obra será necessário o agendamento destes serviços com antecedência mínima de 
sete dias úteis.  
 Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e será enviado 
a CODEN juntamente com o relatório mensal em CD.  
 
 

10. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
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 Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de 
segurança para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor 
para cada tipo e risco de serviço. 
 O técnico de segurança da CODEN fiscalizará a situação de trabalho dos 
funcionários da empresa contratada e caso apresente alguma irregularidade o mesmo 
informará ao engenheiro fiscal da Prefeitura que fará a imediata paralisação dos 
serviços e aplicará a penalidade estipulada em contrato. 
 Deverá ser previsto pela empresa todo equipamento necessário, desde 
ferramentas manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomoção 
interna. 
 

11. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA 
 
 A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente engenheiros 
capacitados e ainda demonstrar com apresentação de acervos técnicos. 
  O engenheiro da empresa contratada deverá recolher ART e protocolar 
esta junto a CODEN no ato da emissão da Ordem de Serviço Imediata. 
 

12. GARANTIAS DOS SERVIÇOS 
 
 A contratada deverá garantir os serviços por 12 meses contados da data do 
efetivo pagamento dos mesmos, dando total assistência ao setor de engenharia na 
implantação das obras propostas. 
 Os reparos que se fizerem necessários nas redes de distribuição e ou nas 
adutoras deverão ser apontados de forma clara e objetiva com projetos detalhados e 
planilhas de materiais.  
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita 
observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto. 
 O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta 
vencedora que do mesmo farão parte integrante. 
 Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, 
impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de 
caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam 
de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito, 
sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento pela CODEN por expressa 
disposição legal ou contratual. 
 Os serviços serão fiscalizados por funcionários da CODEN, o que não eximirá a 
responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento 
total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, sustar, 
determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital. 
 A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem 
como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela 
fiscalização dos serviços, e apresentar tal documentação antes de se iniciarem os 
serviços. 
 Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá 
comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento. 



 13

 A contratada será responsável pelos danos causados a CODEN ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; 
respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer no local, tanto 
a seus funcionários quanto a terceiros. 
 Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as 
incumbências do contrato, sem aprovação prévia da CODEN. Nenhuma transferência 
mesmo autorizada pela CODEN isentará a contratada de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 
 A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de 
segurança dos serviços, não cabendo a CODEN ou a sua fiscalização qualquer 
responsabilidade por tais procedimentos. 

O pagamento será realizado após a entrega do produto completo, não havendo 
pagamento intermediário. 
 

 

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

________________________________ 
Rafael Gaia do Carmo 
Gerente Técnico Operacional 
CREA: 5063184214 
 
 
 


