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1. INTRODUCAO / JUSTIFICATIVA

A cidade de Nova Odessa, assim como muitas outras cidades brasileiras, possui
uma tendéncia de crescimento nas proximas décadas, sendo que nesse periodo,
poderdo aparecer problemas em praticamente todos os aspectos da infra-estrutura
urbana, em particular no que se refere ao abastecimento de agua.

Tem-se evidenciado no municipio 0 aparecimento de novos loteamentos. Este
fato faz com que os dirigentes responsaveis pelos servicos de agua e esgoto realizem
um planejamento integrado visando atender toda a populagéo municipal.

Os custos e investimentos necessarios para a ampliagdo da producdo e
distribuicdo de agua tratada s&o bastantes elevados. Desta forma, os responsaveis por
estes servicos precisam buscar solugdes para atender as novas demandas.

Elevados indices de perdas, em varios sentidos, propiciam situagdes que afetam
o sistema como um todo. Sdo exemplos os aumentos de demanda de forma irreal em
areas ja atendidas, com comprometimento das ampliacdes efetivamente necessérias
ao atendimento de expansdes, gastos elevados em manutencdo corretiva,
comprometimento em corregbes emergenciais, retirando recursos a fim de promover
melhorias operacionais, obrigando as operadoras a intensificar a pratica de rodizios,
provocando insatisfacdo nos consumidores.

As perdas e os desperdicios sdo os fatores que mais contribuem para o
comprometimento do abastecimento de agua potavel no setor de saneamento. A busca
da diminuicdo destes fatores € uma variavel estratégica tanto para as empresas
publicas que prestam este servico como para o setor privado que vem atuando nesta
area.

No nivel nacional, as médias das perdas totais existentes nas empresas de
saneamento estdo em um intervalo de 35% a 55%.

A implantacdo de programas de combate as perdas fisicas representa, entre
outros fatores, um processo gerencial capaz de promover uma gestdo empresarial
racional.

Uma das premissas para a gestdo e implantacdo dessas acdes € a elaboracao
de um PLANO DIRETOR DE CONTROLE E REDUCAO AS PERDAS DE AGUA NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO, que além de demonstrar um quadro
fidedigno da situacdo atual, nortearia também todas as atividades necessarias a
reducdo continua e permanente das perdas dentro das empresas que prestam servicos
de abastecimento de agua.

Destaca-se que a CODEN de Nova Odessa ja possui um Plano Diretor de
Combate as Perdas de Agua finalizado em Janeiro de 2009. Deste trabalho, o
municipio ja executou a setorizagcdo em zonas de pressao, implantou macromedidores
de vazdo no sistema de distribuicdo de agua, incluindo a telemetria das informacfes



monitoradas, substituiu as redes mais antigas do municipio, bem como também
substituiu os hidrébmetros mais antigos. Assim, tem-se com meta implantar um sistema
de monitoramento e controle das pressdes no sistema de distribuicdo de agua. Para
tanto, esta sendo previsto a implantacdo de valvulas redutoras de pressdo, bem como
sensores de pressdo que serdo instalados em diversos pontos no sistema de
distribuicdo de agua do municipio.

As atividades propostas no presente termo de referéncia visam o aumento da
eficiéncia do sistema de agua. Assim, o retorno dos investimentos sera rapidamente
recuperado pelo CODEN tendo em vista que uma relevante parcela dos investimentos,
atualmente aplicados no processo de producdo, podera ser investida em outras
finalidades como, por exemplo, ampliacdo do sistema atual. Além do aspecto
econdmico financeiro que é extremamente interessante, destaca-se o efetivo alcance
sécio econbmico que tem abrangéncia permanente e progressiva, uma vez que estas
medidas a serem implantadas serdo permanentemente ajustadas buscando-se a
qualidade e manutencdo do estado da arte do saneamento para o Municipio de Nova
Odessa.

2. DADOS DO MUNICIPIO

Localizacdo: latitude 22°46'39" sul e a uma longitude 47°17'45" oeste
Altitude: 570 metros.

Densidade demografica (hab./km?): 699,58

Area do municipio (km 2): 73,3

Populacdo: 51.278 habitantes (IBGE, 2010).

Figura 01. Localiza¢éo do municipio de Nova Odessa no Estado de S&o Paulo.



3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE

O Sistema de Abastecimento de Agua de Nova Odessa atende 98% da
populacdo urbana com aproximadamente 20.730 ligacdes e 234 Km de extenséo de
rede.

O abastecimento de agua no municipio é realizado por captacdo superficial em
duas represas sendo estas:

- Represa Recanto [; e

- Represa Lopes |I.

A 4gua bruta extraida nas duas captacbdes (Represa Recanto e Represa Sao
Jorge), é recalcada para a ETA através de duas adutoras, sendo ambas com @ 250mm
e material de FoFo. Assim, a ETA opera com duas adutoras de agua bruta, de forma
isolada.

O tratamento da agua no municipio é realizado por uma Unica Estacdo de
Tratamento do tipo convencional. Toda agua tratada é conduzida para diversos
reservatorios que realizam a distribuicdo de agua no municipio.

No Quadro 01 é apresentado um resumo dos reservatorios de agua tratada
existente do sistema de abastecimento de Nova Odessa.

Quadro 01. Reservatorios existentes no sistembattecimento de Nova Odessa.

LOCAL RESERVATORIO TIPO VOLUME (m 3)
SEMI-
ETA CONCRETO ENTERRADO 1.000
ETA CONCRETO APOIADO 5.000
ETA CONCRETO ELEVADO 400
KLAVIN CONCRETO (01) APOIADO 1.000
KLAVIN METALICO (02) APOIADO 2.100
SANTA LUIZA CONCRETO APOIADO 1.000
SAO FRANCISCO METALICO APOIADO 100
RECANTO SOLAR| CONCRETO ELEVADO 50
TOTAL: 10.650 m?

Conforme j& descrito, o municipio de Nova Odessa ja possui Plano Diretor de
Combate as Perdas de Agua, no qual foi apresentado o projeto de setoriza¢do em
zonas de pressao. Destaca-se que a delimitacéo fisica dos referidos setores, ja foram
executados pela CODEN. Assim, foram delimitados vinte e dois (22) setores de
distribuicdo de agua, conforme apresentado na Tabela 02.

No entanto, alguns setores ainda possuem elevadas pressdes (superiores a
50 mca) sendo necessario portanto a implantacdo de valvulas redutoras de presséo.
Também, faz-se necessario implantar nos setores um sistema de monitoramento das
pressdes em tempo real, visando obter um diagnéstico das condi¢cbes hidraulicas do
sistema de distribuicdo, permitindo tomar decisdes imediatas para combate de
vazamentos e fraudes nos setores.



Tabela 01. Setores delimitados no projeto de setorizacdo em zonas de presséo do

sistema de distribuicdo de agua do municipio de Nova Odessa.

SETOR DESCRICAO BAIRROS Cota Max. (m) Cota min. (m)
Pq. Ind. Fritz Berzin; Pq. Ind. Harmonia
01 Parque Industrial Jd. Eneides Industrial; Jd. Eneides 582 537
Residencial; Pg. Ind. Recanto
02 Jd. Planalto Jd. Planalto; Pq. Fabricio 580 544
03 Jd. Flérida Jd. Flérida; Jd. Fadel 543 535
. Jd. Nossa Senhora de Fatima; Residengial
04 Santa Luiza Santa Luiza | e Il, Pq. do Triunfo o87 538
05 Jd. Sao Francisco Jd. Sao Francisco 630 615
06 Jd. Marajoara Residencial Imlgranyes; Jd.Marajoara; 610 571
Novos Horizontes
07 Jd. Europa Jd. Europa; Bosque dos Cedros 590 550
08 Centro Centro 600 548
09 Bela Vista Jd. Bela Vista 600 554
10 Jd. Santa Rosa Jd. Santa Rosa 600 575
11 Sao Jorge Jd. Séo Jorge 554 538
12 Jd. do Eden Jd. do Eden 616 585
13 Jd. Primavera Jd. Primavera 617 585
14 Klavin Pg. Residencial Klfivm; Cj. Hab. 23 de 619 563
maio
15 Jd. Maria Helena Jd. Maria Helena 585 555
16 Green Village Green_ Vlllage; Jd. C_oncel(;ao; Pg. 577 541
Residencial Francisco Lopes |
17 Booster/Klavin Jd. Capuava 627 590
Jd. Capuava; Jd. da Alvorada; Jd. das
18 Jd. Alvorada Palmeiras; Jd. Santa Rita |; Jd. Manoe 627 556
19 Jd. Campos Verdes Jd. Campos Verdes 600 533
20 Jd. Sta. Rita Jd. Monte das Oliveiras; Jd. SRittall 606 587
Residencial Vale dos Lirios; Pg. dos
. . Pinheiros; Bsg. Dos Eucaliptos; Chacaras
2 Pg. dos Pinheiros Central; Campo Belo; Recanto do ) )
Guarapari

22 Recanto Solar Chéacaras Recanto Solar - -




4. OBJETO

O presente documento tem por objetivo a execucdo de atividades que visam a
modelagem hidraulica da rede de distribuicdo de agua do municipio de Nova Odessa —
SP. Desta forma, os objetivos especificos sao:

- realizar a modelagem hidréulica no sistema de distribuicdo de agua através do
software EPANET.

5. INFORMACOES GERAIS SOBRE O TRABALHO

5.1Entidade Responsavel

A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) sera a entidade
contratante do trabalho referido neste Termo de Referéncia.

5.2Coordenacao dos Trabalhos

A CODEN de Nova Odessa, elegera um responsavel para exercer as funcdes de
Fiscalizacdo, para o acompanhamento dos trabalhos, na fase de execucao do contrato.

5.30rganizac¢ao da Empresa

Cada empresa devera apresentar proposta isoladamente, como Unica
responsavel, perante o trabalho objeto deste Termo de Referéncia. A proposta devera
comprovar 0s compromissos, indicando claramente as areas especializadas da
proponente, o nome e a qualificacdo dos técnicos e demais pessoas envolvidas. A
empresa consultora proponente designara um diretor para os entendimentos no nivel
de diretoria que forem necessarios com a CODEN e um coordenador técnico para
entendimento com a fiscalizacdo e acompanhamento, designado pela CODEN.

6. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Para elaborar a modelagem hidraulica no sistema de distribuicdo de agua do
municipio de Nova Odessa deverdo ser desenvolvidas e executadas as seguintes
atividades:

6.1 - Elaboracdo da modelagem matematica do sistema  de distribuicdo de
agua através do software EPANET

A CODEN ja possui o cadastro das redes de distribuicio de &gua
georreferenciada, bem como também possui macromedidores de vazéao instalados no
sistema de abastecimento. Conforme ja descrito nas atividades anteriormente, seréo



monitoradas as pressdes em tempo real em cinquenta e dois (52) pontos do sistema de
distribuicdo de agua. Assim, de posse destas informagfes esta sendo proposto a
elaboracdo da modelagem hidraulica do sistema de distribuicdo de agua através do
software EPANET. Para tanto, a Empresa a ser contratada devera realizar as seguintes
atividades:

- Analises dos Consumos: devera ser levantado os consumos de todos os
hidrémetros do municipio, contendo os bairros com respectivo nimero de ligacoes, o
consumo meédio por ligacdo/més do ultimo ano existente no cadastro da micromedicao
e a média de consumo dos ultimos 5 anos. A importancia desses valores se da devido
a sua utilizacao na distribuicdo do consumo base nos nés do Epanet.

- Grandes consumidores: para este trabalho deverd ser adotado grandes
consumidores ligagbes que consomem mais de 50m3/més. Estes usuérios deverdo ser
locados no mapa, sendo que estas ligacdes deverdo ser tratadas caso a caso, visando
aproximar a simulagéo da realidade.

- Padrdo de Consumo: para realizar a simulac¢do hidraulica, deverédo elaborados
trés padrées de consumo, sendo necessario para tanto instalar medidores de vazéo
ultrassonicos e realizar a medigdo nestes pontos por um periodo minimo consecutivo
de sete dias. Desta forma, devera ser gerado um grafico mostrando a variacdo da
vazédo ao longo do dia, ou seja, sera apresentado o perfil de consumo de trés pontos
distintos do sistema de distribuicdo de agua do municipio de Nova Odessa. Os padrées
de consumo serdo elaborados a partir da variagdo de vazao no decorrer do dia,
variacbes essas medidas nas saidas dos reservatorios. Desta forma, sera possivel
identificar o perfil de consumo de agua do municipio de Nova Odessa.

- Padrdo e Curva de Bomba dos Equipamentos Existentes: as cotas de
instalacdo das bombas serdo consideradas de acordo com o levantamento topogréafico
existente no municipio. As curvas caracteristicas das bombas serdo determinadas pelo
proprio EPANET, através de dados de vazédo levantados por ensaios de medicdo de
vazdo com medidor ultrassdnico nas tubulacdes de recalque nas saidas das bombas.
Também deverdo ser levantadas as curvas caracteristicas de cada modelo de bomba
junto aos catalogos fabricantes, com o objetivo de comparar com os dados de medicao
e assim melhorar ainda mais o modelo. As curvas caracteristicas dos catalogos serdo
utilizadas na montagem do modelo de esquema geral. A operacbes das bombas
deverdo ser determinadas através dos dados de nivel operacional dos reservatérios, e
também por observacdo de dados de automacdo que mostram o status atual de cada
bomba no sistema.

- Reservatérios: todas as cotas de terreno dos reservatorios deverdo ser
consideradas de acordo com o levantamento planialtimétrico existente no municipio de
Nova Odessa. Também deverdo ser utilizados alguns desenhos de levantamentos de
cotas realizados por funcionarios da CODEN e projetos dos reservatorios, para que
fossem confrontados valores e assim chegar o mais proximo possivel dos valores reais
das cotas dos reservatorios. As dimensdes dos reservatorios deverdo ser determinadas
de acordo com os desenhos dos projetos existentes e também pelas informagfes dos
técnicos da CODEN, sendo estes confirmados com as estruturas construidas. Os
niveis operacionais dos reservatorios deverdo levantados juntos aos técnicos da



CODEN, através da automacdo de nivel existente em todos o0s reservatorios do
sistema de abastecimento de dgua. Através destes dados pode-se determinar os niveis
mMAaximos e minimos a quais sdo submetidos os reservatorios. Com isso sera possivel
determinar as regras de operacdo do modelo indicando a qual momento o0s
bombeamentos serdo ligados e desligados, assim mostrando o atual modo de
operacéao do sistema.

Valvulas de manobra: deverdo ser apresentadas nos modelos as principais
valvulas que séo utilizadas em manobras no sistema de abastecimento, normalmente
estdo delimitando setores de manobra. Estas valvulas serdo levantadas através de
informacdes do cadastro técnico que sera apresentado e atualizado durante este
trabalho. Através destas valvulas sera possivel realizar estudos operacionais no
sistema visando a manutencdo de tubulagdes no caso de rompimentos na rede. E
importante a constante atualizacdo do cadastro técnico para a implantacdo de novas
valvulas no sistema.

- Valvulas de controle: No sistema de abastecimento de agua de Nova Odessa,
sao utilizadas valvulas controladoras de pressao, com o objetivo de delimitar zonas de
controle de pressdo. Nos modelos serdo incorporadas tais valvulas ja existentes, bem
como implantadas novas valvulas redutoras para a determinacdo de novos setores de
pressdo que sao objetivo deste trabalho. Nas valvulas existentes os parametros de
controle seréo ajustados de acordo com que as valvulas que estavam calibradas em
campo e também com a ajuda de sensores de pressao instalados proximos a elas. As
cotas de terreno e a localizagdo das valvulas existentes serdo levantadas junto ao
cadastro técnico existente.

- N6s dos Modelos: os nés a serem utilizados nos modelos serdao implantados de
acordo com o método da area de influéncia, onde os consumos de todas as ligacfes
que estdo em uma determinada area sdo considerados no né correspondente a esta
area. Nos nés também deverdo ser consideradas vazoes relacionadas as perdas no
sistema. Estas perdas deveréo ser estimadas a partir dos dados dos macromedidores
existentes no sistema de distribuicdo de agua do municipio. As vazdes relacionadas as
perdas serdo distribuidas entre todos os nés que tem consumos. O objetivo desta
distribuicdo € ndo concentrar vazbes em determinadas tubulac¢des do sistema, uma vez
que nao se sabe a exata localizacdo dos vazamentos. As cotas do terreno
consideradas em cada n6 deverdo ser levantadas de acordo com o levantamento
topogréfico do municipio, lembrando que estas cotas deverdo ser consideradas ao
nivel do eixo dos arruamentos, e ndo em relacdo a profundidade das tubulacfes devido
a dificuldade de se obter tal dados de profundidade.

- Tubulagdes dos Modelos: as tubulagdes utilizadas no modelo deverao ser as
existentes no cadastro técnico de redes de abastecimento de agua do municipio de
Nova Odessa. A partir deste mapa deverdo ser levantados todos os comprimentos das
tubulagcbes para serem usados na modelagem, bem como seus diametros. Devera ser
feito um levantamento da data de implantacdo dos loteamentos existentes no municipio
para se estimar os coeficientes de rugosidade de Hazen Willians de acordo com as
idades das tubulacdes. Estas estimativas deverdo ser feitas a partir de tabelas
encontradas nas literaturas. Este estudo dos coeficientes serve como ponto inicial da



calibracdo do modelo para a melhor adequacédo das perdas de carga existentes nas
tubulagdes, e assim a obtencao das pressdes existentes no sistema.

- Tempos de Simulacdo: Os tempos de simulagéo deverao ser determinados de
acordo com os tempos utilizados nos equipamentos instalados em campo, sendo que
no caso deste trabalho deverédo ser feitas leituras em campo a cada 10 minutos. Este
intervalo serviu para que se fizesse as comparacdes dos valores simulados e medidos
para ajuste dos modelos. Destaca-se que no presente trabalho esta sendo previsto a
implantacdo de sensores de pressdo no sistema de distribuicdo de agua, visando
monitorar as pressfes em tempo real no sistema de distribuicdo do municipio de Nova
Odessa.

- Calibracdo do Modelo Matematico na Modelagem Hidraulica: Conforme ja
descrito, os modelos serdo calibrados e padronizados baseando-se nos dados
monitorados de pressdo na rede de distribuicdo, sendo elaboradas simulacbes de
vazao e pressao em diversas situagcbes extremas, tais como, vazao minima noturna,
vazéo no dia de maior consumo e vazao na hora de maior consumo. Serao inclusos
nas simulacdes todos os equipamentos necessarios para uma eficiente operacdo do
sistema, tais como: boosters em areas de baixa pressao, valvulas redutoras de presséo
em areas com alta pressao, tubulagbes de reforco no abastecimento, etc. Também
serdo realizadas simula¢des hidraulicas considerando a implantacédo de novas Valvulas
Redutoras de Pressao (VRPs), em caso de ser constatado a existéncia de pressodes
acima dos toleraveis (50 mca). Logo a calibracdo do modelo matematico devera ser
baseada nos seguintes dados:

- monitoramento das pressdes em tempo real através dos sensores de pressao a
serem implantados no municipio;

- monitoramento por medidor de vazao ultrassénico por sete dias consecutivos
em trés saidas dos principais reservatorios que abastecem a rede de distribuicéo;

- monitoramento dos sistemas de recalque através de medidor de vazéao
ultrassonico;

- dados existentes na CODEN dos macromedidores de vazéao instalados e dos
sensores de niveis instalados nos reservatorios.

PRODUTO FINAL: Realizacdo da modelagem matematica no sistema de distribuicio
de agua do municipio de Nova Odessa através do software EPANET, incluindo a
calibragdo do modelo.

MATERIAL A SER ENTREGUE: - Arquivo digital contendo o modelo matematico no
formato valido para o software EPANET; - Relatério descritivo dos trabalhos realizados
e do sistema hidraulico; - Relatorio contendo as curvas todas das bombas e curvas de
consumo de todo o municipio; - Relatério contendo os dados coletados pelos
medidores de vazdo; - Mapa contendo a localizacdo de grandes consumidores de
acordo com as categorias cadastrais da CODEN; - Lista contendo nome, consumo,
endereco dos grandes consumidores existentes no cadastro comercial da CODEN; -
Planilhas contendo as analises dos consumos nos ultimos 5 anos; - Atualizacéo
completa da base cadastral georreferenciada do sistema de distribuicdo de agua do
Municipio de Nova Odessa, considerando inclusive novos loteamentos nao
cadastrados até o momento, com inclusdo no banco de dados Oracle desta Cia; -
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Inclusédo, de todas as pecas hidraulicas existente no software EPANET, como bombas,
vélvulas, reservatorios, entre outros, verificando in loco possiveis divergéncias.

7. PRAZO

Os trabalhos deverédo ser realizados no periodo de 6 (seis) meses.

8. PRECO GLOBAL

Em anexo sédo apresentados a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-
financeiro das atividades a serem executadas.

9. PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO PARA EXECUCAO DOS SERVI COS

A CODEN fornecera a empresa contratada todo material técnico disponivel no
setor de engenharia, bem como colocara sua equipe técnica a disposicdo da empresa,
que fardo as consideracoes relevantes as necessidades da CODEN de Nova Odessa.

Os servicos serdo acompanhados pelo setor de engenharia da CODEN que a
qualguer momento podera solicitar a paralisacdo dos servicos caso ndo atendam ao
especificado em edital ou que apresentem solucdes fora da realidade da CODEN.

Devera ser elaborado pela contratada mensalmente um relatério parcial dos
servicos executados onde devera estar especificado a metodologia utilizada e a meta a
ser atingida.

A qualquer momento a fiscalizacdo da CODEN podera efetuar uma vistoria em
todos os locais apontados pela contratada para verificagdo das informacdes passadas,
e questionar a metodologia apresentada. Neste caso a empresa devera apresentar
solugdes reais dentro do prazo maximo de uma semana a contar do recebimento do
oficio.

Todas as obras projetadas deverédo ser precedidas da devida sinalizacao, de
acordo com as normas da ABNT.

Quando houver necessidade de interrupcdo do sistema para analise das
tubulagcbes e medicbes de pressdo e vazdo, tal procedimento devera ser
antecipadamente, comunicado ao engenheiro fiscal da CODEN.

Peqguenas obras civis (tais como abertura de valas para execucao das caixas de
alvenaria para protecdo dos sensores de pressdo), para que nao ocorra imprevisto de
obra sera necessario o agendamento destes servicos com antecedéncia minima de
sete dias uteis.

Todo servico relevante devera ser fotografado em camera digital e sera enviado
a CODEN juntamente com o relatério mensal em CD.

10. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS



Sera de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de
seguranca para seus funcionarios, devendo para tanto, atender as legislacdes em vigor
para cada tipo e risco de servico.

O técnico de seguranca da CODEN fiscalizara a situacdo de trabalho dos
funcionarios da empresa contratada e caso apresente alguma irregularidade o mesmo
informara ao engenheiro fiscal da Prefeitura que fard a imediata paralisacdo dos
servicos e aplicara a penalidade estipulada em contrato.

Deverd ser previsto pela empresa todo equipamento necessario, desde
ferramentas manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomocao
interna.

11. QUALIFICACOES TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa proponente devera ter em seu quadro permanente engenheiros
capacitados e ainda demonstrar com apresentacao de acervos técnicos.
O engenheiro da empresa contratada devera recolher ART e protocolar
esta junto a CODEN no ato da emissdo da Ordem de Servico Imediata.

12. GARANTIAS DOS SERVICOS

A contratada devera garantir os servicos por 12 meses contados da data do
efetivo pagamento dos mesmos, dando total assisténcia ao setor de engenharia na
implantacéo das obras propostas.

Os reparos que se fizerem necessarios nas redes de distribuicdo e ou nas
adutoras deverdo ser apontados de forma clara e objetiva com projetos detalhados e
planilhas de materiais.

13. DISPOSICOES FINAIS

A Contratada compromete-se expressamente a executar 0s servicos em estrita
observancia ao Edital e seus Anexos e as exigéncias técnicas pertinentes ao objeto.

O contrato obedecerd aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta
vencedora que do mesmo fardo parte integrante.

Por conta exclusiva da contratada correrdo todos os Onus, tributos, taxas,
Impostos, encargos, contribuicbes ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de
carater trabalhista, acidentario, previdenciario, comercial ou social e outras que sejam
de competéncia fazendaria ou ndo e os saldara diretamente junto a quem de direito,
sem prejuizo da eventual retencdo e recolhimento pela CODEN por expressa
disposicéo legal ou contratual.

Os servicos seréo fiscalizados por funcionarios da CODEN, o que ndo eximira a
responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsavel pelo cumprimento
total de suas obrigacdes, que poderdo, mediante instrucbes por escrito, exigir, sustar,
determinar e fazer cumprir o que determina as exigéncias do Edital.

A contratada devera recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem
como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficardo responsaveis pela
fiscalizacdo dos servicos, e apresentar tal documentacdo antes de se iniciarem 0s
Servigos.

Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada devera
comparecer sob pena de assumir o 6nus pelo ndo cumprimento.
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A contratada sera responsavel pelos danos causados a CODEN ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execugao ou inexecucao do objeto da licitacéo;
respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer no local, tanto
a seus funcionarios quanto a terceiros.

Em nenhum momento a empresa vencedora transferira a terceiros as
incumbéncias do contrato, sem aprovacao prévia da CODEN. Nenhuma transferéncia
mesmo autorizada pela CODEN isentard a contratada de suas responsabilidades
contratuais e legais.

A Contratada e seu engenheiro serdo responsaveis pelas condicbes de
seguranca dos servicos, ndo cabendo a CODEN ou a sua fiscalizagdo qualquer
responsabilidade por tais procedimentos.

O pagamento sera realizado apds a entrega do produto completo, ndo havendo
pagamento intermediario.

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015.

Rafael Gaia do Carmo
Gerente Técnico Operacional
CREA: 5063184214
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